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1.  Identifikační údaje stavby 
 
1.1 Název stavby  STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RAMPY PROMÍTÁRNY 
    AREÁLU LETNÍHO KINA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ 
     
1.2 Místo stavby  parc.č.: st. 2747; k.ú. Sezimovo Ústí 
                                                    
1.3 Investor   Městské středisko kultury a sportu, Nám. Tomáše Bati 701,  
    391 02 Sezimovo Ústí 

 
1.4 Zpracovatel projektu Ladislav Červenka, DiS. 
    ČKAIT 0102199 

   
2.  Projektové podklady 

a) požadavky investora a jednotlivých profesí 
b) Projekt je zpracován dle platných ČSN norem a souvisejících předpisů. (ČSN 33 2000-1, 
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-54 , ČSN 33 2130, ČSN 33 
2000-7-701) + související změny a doplňky, dodržení těchto norem je předpokládané i 
pro montáž elektrického zařízení. 

 
3. Rozsah projektu 
 

3.1 Projekt řeší 
a) elektroinstalaci stavebních úprav  

 
3.2 Projekt neřeší 
a)   MaR 

 
4.   Technické údaje: 
 - Proudová soustava: - 3 PE + N stř. 50 Hz, 400/ 230 V - TN-C-S 
 - Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:  
   a) ve vnitřních prostorech jsou prostory z hlediska 
              úrazu el. proudem prostory normální 
   b) ve vnějších prostorech se vyskytuje vnější     
   vliv AB 3, který způsobuje, že z hlediska úrazu     
   el. proudem je tento prostor nebezpečný 
   c) v koupelnách a v umývacích koutech budou el.     
   rozvody provedeny v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2. 
 - Ochrana PND: základní - automatickým odpojením od zdroje  
   doplněná: -  doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči  
 - Stupeň důležitosti dodávky - 3 
  
→ Instalovaný příkon:  
  Osvětlení    0,5,- kW 
  Zásuvky    3,- kW 
  Vzduchotechnika   1,- kW 
  Ohřev vody    2,- kW 
 
 

 



Elektroinstalace upravovaných částí bude připojena ze stávajícího rozvaděče, kde je 
dostatečná proudová rezerva a není nutné navyšovat příkon.  
 
5. Hlavní přívod a rozvaděče. 
Ve stávajícím rozvaděči umístěným v m.č.1.04 bude provedena úprava pro přidání jističů na 
DIN lištu pro jednotlivé obvody viz. výkres. Stávající obvody budou odpojeny a zrušeny. 
 
6.  Provedení el. instalace. 
Elektroinstalace sociálního zázemí bude provedena v soustavě TN-S. Ve stávajícím rozvaděči 
budou doplněny jistící přístroje na lištu DIN. Vedle rozvaděče bude umístěno tlačítko pro 
zapínaní osvětlení v celém 1.PP. Vlastní el. rozvody se provedou dle požadavků platných ČSN, 
zvláště pak podle ČSN 332130 ed.3  s ohledem na prostředí a na vnitřní zařízení prostorů. 
Všechny rozvody se provedou měděnými kabely CYKY vedené pod omítkou, v lištách a nad 
podhledem. Doporučená výška vypínačů je 1150mm. Vedle umyvadel ve výšce 1200 mm nad 
hotovou podlahou. Světelná instalace se provede kabely CYKY 3(5)J x 1,5mm2. Vypínače se v 
m.č.1.06  osadí do krabic KU68 ve výšce 1m od podlahy. Světelné obvody budou opatřeny 
ochranou pomocí proudového chrániče, jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 
30 mA. Zásuvková instalace se provede kabely CYKY 3J x 2,5mm2, uložených pod omítkou. 
Zásuvkové obvody budou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Na 
pohybové čidlo se provede napojení spínání ventilátorů s doběhem. Pisoáry budou připojeny přes 
transformátor umístěný v krabici pod omítkou. Na WC pro invalidy bude provedena opticko 
akustická signalizace pro možnost přivolání pomoci. 

 
 
 

 
 
Umělé osvětlení nově navrhovaných prostorů bude provedeno v souladu s požadavky ČSN EN 
12464-1 Osvětlení pracovních prostorů. Svítidla budou ledková do podhledu.  
 



Požadavky na umělé osvětlení:  
Požadovaná osvětlenost: 
  Šatny, toalety:     200 lux 
  Stupeň barevného podání:   Ra > 80 
  
 Přesné umístění, barvy a typy zásuvek, vypínačů, umístění a výšky vývodů pro svítidla a 
další domácí elektrospotřebiče, stejně tak konkrétní typy svítidel budou určeny přáním investora. 
 
7.  Vyrovnání potenciálu. 
 K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů se elektricky vodivé konstrukce 
a stavební díly v objektu pospojí ochranným vodičem s hlavní ochrannou přípojnicí HOP.  
 Ochranné pospojování bude vodiči Cu o průřezu 2,5 případně 4 mm2 . 
 
8. Vnitřní slaboproudé rozvody  
 Neuvažují se. 
 
9. Ochrana před účinky blesku 
 Objekt je chráněn stávajícím systémem ochrany LPS dle požadavků ČSN EN 62305-3 
ed.2 a norem souvisejících. Stávající svod v místě nové rampy bude přemístěn za rampu. 
Propojení bude provedeno drátem FeZn 10mm ve výkopu 30cm pod úrovní terénu. 
 
10. Protipožární opatření 
Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí být dodržovány uvedené 
zásady: 
- průrazy musí být protipožárně upraveny a utěsněny předepsaným způsobem dle požadavků 
Požárně bezpečnostní zprávy. Tyto systémy protipožární ochrany splňují požadavky související 
se základními požadavky NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. stanovené určenými 
normami a technickými předpisy: ČSN 73 0810 2005 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na 
požární odolnost stavebních konstrukcí, Vyhláška č. 6/2003Sb. Tyto přepážky může zhotovit 
pouze firma s odpovídajícím certifikátem. 
 
BOZP 
Označení a zabezpečení stavby 
Plocha staveniště bude zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob. U vstupu bude 
informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a 
zhotovitele vč.kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení 
o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 
smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci 
a policie. 
 
11. Ochrana životního prostředí 
 V okolí pozemku se nevyskytují žádné lokality, u nichž by vzniklo nebezpečí znečištění 
nebo poškození provozem instalovaných elektrických zařízení. Instalovaná elektrická zařízení 
svým provozem a jejich údržbou tudíž nijak nepoškozují životní prostředí. 
 



Při provádění instalačních prací je nutné se řídit platnými předpisy o nakládání s odpady a jejich 
likvidaci. 
 
12.  Závěrečná ustanovení 

Elektroinstalaci musí provádět odborná firma podle platných norem a předpisů, a podle 
požadavků provozovatele sítě. Po skončení elektroinstalačních prací musí být provedena výchozí 
revize zařízení revizním technikem. 
Veškeré změny tras je nutno zakreslit při montáži do montážních paré. Podstatné změny tras 
vedení, případné zvětšení objemu přístrojů a montážních prací, je nutno konzultovat 
s projektantem. 
Stavební materiál bude na staveniště dovážen v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových 
ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru a zároveň nedocházelo k narušení plynulého 
průběhu výstavby. 
 


