


## LEGENDA

## Areálové síť stávající



kanalizace dešťová

[illegible]

STL plynovod



kabel NN podzemní



veřejné osvětlení



kabel spoju



— — — — —  
 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗  
 kabel VN podzemní

# PŘÍPOJKY SÍTÍ PRO LETNÍ KIND



kanalizace splašková gravitační



komalizace dešťové



|||▲|||▲

- A** Přípojka kanalizace splaškové STÁVAJÍCÍ, plně funkční, prohlídka obou stávajících revizních šachet RS1 a RS2 dne 28. 8. 2024, bude BEZ ÚPRAV PONECHÁNA
- B** Přípojka kanalizace, dešťové v délce 11 m nová, přemístěná.  
B1 – stávající dešťový svod bude zrušen.  
B2 – nové umístění dešťového svodu a nový úsek přípojky dl. 11 m.  
B3 – stávající přípojka – ponechány úsek.
- C** Přípojka vodovodu LDPE Ø32/3,0 délky 17 m, vodoměr Qn 2,5 v objektu.  
C1 – úsek přípojky dl. 17 m řešený nově v rámci úpravy vC letního kina.  
C2 – úsek přípojky řešený nově jako součást obnovy areálových sítí.

# VYTÝČENÍ STAVBY

objekt	osa X	osa Y
RŠ2	1123 120, 93	733 092, 06
B4	1123 118, 94	733 101, 10
C3	1123 120, 61	733 100, 46

$$\pm 0,000 = 420,08$$

Pavel Mráz, projekce VHS + ZTI, tř. 9. května 678, 390 02 Tábor				
stupeň	obec	okres	investor	
Dok. jednostrupňová	Sezimovo Ústí	Tábor	Město Sez. Ústí	
stupeň	projektant	vypracoval	č. zak.	
	Pavel Mráz		021/2024	
akce	vyhotovení			
Stavební úpravy a přístavba rampy sociálního zařízení areálu letního kina Sezimovo Ústí				
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
výkres	VYTÝČENÍ STAVBY			
SITUACE 1:250				
datum	měřítko	formáty	č. výkresu	
11/2024	1:250	2 A4		1