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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

Stávající objekt promítárny a sociálního zařízení na pozemku parc.č.: st. 2747 je samostatně stojící objekt v 
areálu občanské vybavenosti zvané Hilton v Sezimově Ústí. Objekt je ze severní, jižní a východní strany obklopen hledištěm 
letního kina. Ze západu je obklopen travnatým pruhem s nezpevněnou plchou, za kterou je umístěna restaurace. Vstup do 
objektu vede ze západní strany. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci: 

 

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací platnou pro toto území. 
Stavebními úpravami se nemění funkční využití stavby. 

Realizací navrhovaných stavebních úprav nedochází, v souladu s §103, odst. 1d Stavebního zákona, 
k zásahu do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, a není vyžadováno 
posouzení vlivů na životní prostředí. Jejich provedení neohrozí negativně požární bezpečnost stavby. Objekt kina 
není kulturní památkou. 

Přístavba rampy je řešena jako rozšíření zpevněných ploch, přičemž nynější způsob využití je totožný – 
plocha komunikace a zpevněných ploch sloužící k obsluze letního kina. Nejedná se tedy o rozšíření zpevněných 
ploch, ale opět o údržbové práce. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území: 

 Není součástí projektové dokumentace. Stavební úpravy a přístavba objektu nevyžadují vydání rozhodnutí 
o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů: 

 Požadavky dotčených orgánů, které byly při zpracovávání projektové dokumentace vzneseny, jsou zapracovány 
do dokumentace. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.: 

 Vhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných stavebních úprav nebyl prováděn geologický ani hydrogeologický 
průzkum dotčeného území. Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu. Byla provedena fotodokumentace 
stávajícího stavu objektu. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů: 

 V dotčeném území se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 Dotčené území není situováno v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Stavebními úpravami a přístavbou objektu ani jeho užíváním nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. 
V případě znečištění zatravněných ploch, chodníků či komunikací při výstavbě je nutno tyto plochy okamžitě očistit, nebo 
rekultivovat. Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího provozem stavebních mechanismů při stavebních pracích. 
Jejich účinky budou omezeny úpravou pracovní doby na stavbě. 

Noční klid bude zachován minimálně v době od 21 do 7 hodin. Stavba se nachází v současně zastavěném území 
obce. 

Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen dbát těchto opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v omezeném časovém 
úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 

- v pracovních přestávkách budou stroje vypínány. 
- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předpisovými kryty pro snížení 

hluku. 
- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB. 

 
 Stavba se nachází v zastavěném území obce. 

 Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny do kanalizace, která se nachází v místě stavby, a to 
pouze v případě vzniku této potřeby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebních prací toto nepředpokládá. Během stavby bude 
likvidace odpadů ze stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které zajistí prováděcí firma a v rámci svého 
odpadového hospodářství je bude likvidovat. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Realizací není vyvolána potřeba kácení dřevin v dotčeném území.  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce les: 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací není stanovení těchto požadavků předmětem projektu.  

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

 Pozemek parc.č.: st. 2747 je přístupný z pozemku parc.č.: 1105, který je přístupný ze stávající místní komunikace 
(ul. Ke Hvězdárně). Připojení na technickou infrastrukturu bude ponecháno stávající. Výjimku tvoři výměna vodovodní 
přípojky. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Časové údaje o realizaci stavby: 

- zahájení výstavby:  02/2025 

- ukončení výstavby:  02/2027 

Vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám není potřeba podmiňujících, vyvolaných nebo souvisejících investic. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí: 

Stavební pozemek parcelní číslo st. 2747 

Výměra:  81 m2 

Katastrální území: Sezimovo Ústí [747688] 

Vlastnické právo: Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 

Stavební pozemek parcelní číslo 215/6 

Výměra:  5844 m2 

Katastrální území: Sezimovo Ústí [747688] 

Vlastnické právo: Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

 Realizací stavebních úprav a přístavby objektu nevznikne žádné nové ochranné ani bezpečnostní pásmo.   

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=S3hoC4eCGQ8Zwl_g5isLJhAX2tNQxBMrrqjm0Jk7BDCKQvILF54frABIx0Zcwj3GecB4wbY62pEXRoM2LBAWmxgTuhl28vjmclS0-7_XinYBZ-pt5Xg83w==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=S3hoC4eCGQ8Zwl_g5isLJhAX2tNQxBMrrqjm0Jk7BDCKQvILF54frABIx0Zcwj3GecB4wbY62pEXRoM2LBAWmxgTuhl28vjmclS0-7_XinYBZ-pt5Xg83w==
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 

 Jedná se o změnu dokončené stavby (stavební úpravy a přístavba rampy sociálního zařízení). 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými právními a normativními předpisy. Zejména pak 
se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a Nařízením vlády č. 268/2009 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavby. 

Akce bude rozdělena do dvou etap. V první etapě proběhnou veškeré práce v 1. PP z hlediska sociálního zázemí. 
Předmětem druhé etapy bude zhotovení rampy a WC pro invalidy v 1. NP. 

 Realizací navrhovaných stavebních úprav nedochází, v souladu s §103, odst. 1d Stavebního zákona, 
k zásahu do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, a není vyžadováno 
posouzení vlivů na životní prostředí. Jejich provedení neohrozí negativně požární bezpečnost stavby. Objekt kina 
není kulturní památkou. 

b) účel užívání stavby: 

 Jedná se o objekt občanské vybavenosti – veřejné toalety a promítárna 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

 Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů: 

 Požadavky dotčených orgánů, které byly při zpracovávání projektové dokumentace vzneseny, jsou zapracovány 
do projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek 
a jejich velikosti apod.: 

SO 101 Objekt promítárny 

Užitná plocha: 

Stávající   103,20 m2 

Navrhovaná  103,20 m2 

Zastavěná plocha: 

Stávající   82,30 m2 

Navrhovaná  98,80 m2 

Obestavěný prostor:    

Stávající   526,72 m3 

Navrhovaný  526,72 m2 

SO 102 Zpevněné plochy 

Betonová dlažba – celk. plocha 17,88 m2 

 Inženýrské sítě – výměna  - údržbové práce 

SO 201.1. Přípojka vodovodu – LDPE 32/3,0mm dl.17m  

SO 201.2 Přípojka dešťové kanalizace – PVC 150, celk.dl. 11m 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.: 

Veškeré potřeby médií a hmot se oproti stávajícímu stavu nemění. 

Potřeba tepla na vytápění: 

Bez požadavků na vytápění – pouze letní provoz 

 

Bilance spotřeby vody: 

Nemění se 

Qr=45,70m3/rok; Q24=0,14l/s; Qh=1,10l/s 

 

Bilance produkce splaškových vod: 

Nemění se 

Qr=45,70m3/rok; Q24=1523l/den 

 

Bilance dešťových vod: 

Nemění se.  

Qr=71,55m3/rok; Qd=2,03/s; Qměs=6,0m3/měs 

 

Třída energetické náročnosti budovy: 

Není vyžadováno – letní provoz 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

Časové údaje o realizaci stavby: 

- zahájení výstavby:  02/2025 

- ukončení výstavby:  02/2027 

Stavba bude probíhat ve 2 etapách: 

1. etapa – přípojky vodovodu a dešť. kanalizace, úpravy WC v 1.PP včetně TZB v 1.PP a nutné úpravy v 1.NP 
2. etapa – vestavba WC pro invalidy v 1.NP a vnější rampa 
 

j) orientační náklady stavby: 

Objekt promítárny:   2,80 mil. Kč Kč s DPH (viz. rozpočet) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stávající objekt sociálního zařízení a promítárny na pozemku parc.č.: st. 2747 je samostatně stojící objekt v 
areálu občanské vybavenosti zvané Hilton v Sezimově Ústí. Objekt je ze severní, jižní a východní strany obklopen hledištěm 
letního kina. Ze západu je obklopen travnatým pruhem, za kterým je umístěna restaurace. Vstup do objektu vede ze 
západní strany. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a je zastřešený plochou střechou. 

 Objekt je přístupný z východní strany. Přístup k objektu je umožněn po stávajících komunikacích pro pěší a 
zásobování. 

 Objekt je situován v periferii obce. V blízkosti objektu se v současnosti nachází vzrostlá zeleň. Jedná se o několik 
středně vzrostlých stromů a okrasné křoviny. Realizací stavebních úprav nedojde k odstranění křovin ani úpravě vzrostlých 
stromů. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

 Architektonické řešení vychází z charakteristiky území a požadavku investora na vnitřního uspořádání. 
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 Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Tvar je obdelníkového půdorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je 
zastřešen plochou střechou s výškou atiky +3,23 m.  

 Stavební záměr představují stavební úpravy v rozsahu výměny veškerých interiérových obkladů, omítek, podlah a 
dveří za nové. Z místonsti skladu v 1. NP bude vytvořena toaleta pro invalidy. Bude zazděn vnitřní otvor do místnosti 
promítárny a vybourán nový do obvodové stěny v místě stávajícího okna jako vstup. Ke vstupu bude přistavěna rampa 
podél východní strany objektu. Dále se zde budou provádět nové rozvody technického zařízení budov (více viz samostatné 
části projektu). 

 Stávající budova byla postavena v 70. letech 20. století. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy a 
patkami š. 450 mm, úroveň základové spáry je -3,58 m od podlahy v 1. NP. Tloušťka podkladního betonu je 120 mm. Svislé 
nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny stěnami tl.375mm z cihel CDm P10 na maltu MVC, příčkové zdivo z cihel P 10 na 
maltu MVC tl. 150 a 100 mm. Zdivo tl. 250 mm je vyzděno z tvárnic Isostone na maltu MVC.  Nosná konstrukce střechy je 
tvořená stropy hurdis, tl.180 mm. Střešní plášť je tvořen plochou střechou s tříprocentním spádem a asfaltovými pásy na 
cementovém potěru. Spádovou vrstvu tvoří škvára. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou v plastovém rámu s izolačním 
trojsklem nebo dvojsklem dle druhu místnosti.  

 Nově navržené základové konstrukce v místě rampy budou tvořeny z prostého betonu a z tvárnic ze ztraceného 
bednění v podobě základových pasů. Železobetonová deska rampy bude zhotovena z betonu C25/30 XC2, XF1. Nové 
dveřní výpně v obvodových stěnách budou tvořeny z hliníkového rámu. Vnitřní dveře budou z dřevotřískové dutinkové. V 1. 
PP budou vyměněny veškeré obklady a zařizovací předměty. Drobné vyzdívky budou z pórobetonových tvárnic a pálených 
cihel CP.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Tvar je obdelníkového půdorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je 
zastřešen plochou střechou s výškou atiky +3,23 m.  

 V 1. PP jsou umístěny toalety pro návštěvníky letního kina. Dámské tvoření z umývárny a kabinek a pánské 
tvořené umývárnou, pisoáry a kabinkami. Na tyto toalety se návštěvník odstane přes zastřešené venkovní schodiště a 
předsíně, ze které je možný vstup i do skladu akubaterií. Z dámských toalet je přístup do místnosti se vzduchotechnikou. 
V 1. NP se nachází promítárna s režií. Součástí této dispozice je i WC pro personál, sklad a místnost s el. skříněmi 
propojené chodbou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové užívání staveb zůstává v původním rozsahu s výjimkou nově navrženého WC pro invalidy, kde bude 
přistavěna rampa zajišťující bezbariérovost.  

 Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých 
polohách s nosností minimálně 150 kg.  

 V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. 

 Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany 
vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Záchodová mísa musí být 
osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 
700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů 
musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad 
podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, 
nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové 
míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 
150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadlo musí být opatřeno 
stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana 
musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko. Po obou 
stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové 
mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 
mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Vedle 
umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno 
zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši 
maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít 
ovládací páku vystupující do prostoru. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození (např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání). Je tedy nutné 
dodržet při provádění všechny právní předpisy a normy, které se vztahují k výše uvedeným požadavkům. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení: 

 Architektonické řešení vychází z charakteristiky území a požadavku investora na vnitřního uspořádání. 

 Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Tvar je obdelníkového půdorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je 
zastřešen plochou střechou s výškou atiky +3,23 m.  

 Stavební záměr představují stavební úpravy v rozsahu výměny veškerých interiérových obkladů, omítek, podlah a 
dveří za nové. Z místonsti skladu v 1. NP bude vytvořena toaleta pro invalidy. Bude zazděn vnitřní otvor do místnosti 
promítárny a vybourán nový do obvodové stěny v místě stávajícího okna jako vstup. Ke vstupu bude přistavěna rampa 
podél východní strany objektu. Dále se zde budou provádět nové rozvody technického zařízení budov (více viz samostatné 
části projektu). 

 Stávající budova byla postavena v 70. letech 20. století. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy a 
patkami š. 450 mm, úroveň základové spáry je -3,58 m od podlahy v 1. NP. Tloušťka podkladního betonu je 120 mm. Svislé 
nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny stěnami tl.375mm z cihel CDm P10 na maltu MVC, příčkové zdivo z cihel P 10 na 
maltu MVC tl. 150 a 100 mm. Zdivo tl. 250 mm je vyzděno z tvárnic Isostone na maltu MVC.  Nosná konstrukce střechy je 
tvořená stropy hurdis, tl.180 mm. Střešní plášť je tvořen plochou střechou s tříprocentním spádem a asfaltovými pásy na 
cementovém potěru. Spádovou vrstvu tvoří škvára. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou v plastovém rámu s izolačním 
trojsklem nebo dvojsklem dle druhu místnosti.  

 Nově navržené základové konstrukce v místě rampy budou tvořeny z prostého betonu a z tvárnic ze ztraceného 
bednění v podobě základových pasů. Železobetonová deska rampy bude zhotovena z betonu C25/30 XC2, XF1. Nové 
dveřní výpně v obvodových stěnách budou tvořeny z hliníkového rámu. Vnitřní dveře budou z dřevotřískové dutinkové. V 1. 
PP budou vyměněny veškeré obklady a zařizovací předměty. Drobné vyzdívky budou z pórobetonových tvárnic a pálených 
cihel CP.  

b) konstrukční a materiálové řešení: 

 Nově navržené základové konstrukce v místě rampy budou tvořeny z prostého betonu a z tvárnic ze ztraceného 
bednění v podobě základových pasů. Železobetonová deska rampy bude zhotovena z betonu C25/30 XC2, XF1. Nové 
dveřní výpně v obvodových stěnách budou tvořeny z hliníkového rámu. Vnitřní dveře budou z dřevotřískové dutinkové. V 1. 
PP budou vyměněny veškeré obklady a zařizovací předměty. Drobné vyzdívky budou z pórobetonových tvárnic a pálených 
cihel CP. 

c) mechanická odolnost a stabilita: 

 Návrh stavebních konstrukcí splňuje požadavky na stabilitu a únosnost jednotlivých nosných konstrukčních prvků i 
požadavky na stabilitu a únosnost konstrukce jako celku a splňuje platné předpisy pro navrhování nosných konstrukcí. 

 Všechny stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce, 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

 Realizací navrhovaných stavebních úprav nedochází, v souladu s §103, odst. 1d Stavebního zákona, 
k zásahu do nosných konstrukcí stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení: 

Větrání 



B Souhrnná technická zpráva        

   

9 

 

 Větrání ůstane zachováno stávající. Nově budou provedeny rozvody a výústky vzduchotechnického potrubí 
v 1.PP. Dále bude přesunuto potrubí v 1.NP pro nutnost vybudování WC v prostoru původního skládku ( místn. 1.06)  

 Osvětlení 

 Objekt je dostatečně osvětlen denním osvětlením okenními a dveřními otvory v 1.NP. Suterén je kompletně 
osvětlen umělým osvětlením, jelikož se jedná o WC a podlaží je celé pod úrovní terénu. Umělé osvětlení je navrženo podle 
příslušné ČSN EN 12464  v aktuálním znění. Návrh umělého osvětlení je řešeno v samostatné části D.1.4. Elektroinstalace. 

 Zásobování vodou 

 Objekt je zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě stávající přípojkou. Nemění se. 

 Vytápění 

 Objekt není vytápěn, jedná se o provoz letního kina pouze v letním období. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení: 

 Předmětem stavebních úprav nejsou žádné technologické objekty. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně popsáno v samostatné části D.1.3. Požárně bezpečnostní 
řešení této projektové dokumentace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Protože se jedná o letní provoz nejsou na stavbu žádné požadavky na úsporu energie a tepelné ochrany. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Větrání, osvětlení, zásobování vodou a vytápění viz odst. B.2.7.a 

Řešení likvidace odpadů 

Likvidace odpadů bude probíhat individuálně do nádob určených ke svozu. Nádoby budou umístěny na 
vyhrazeném místě na pozemku investora. Z tohoto místa pak budou nádoby při dni svozu přemístěny na veřejný pozemek. 
Odpad bude odvážen v cyklu cca 1x týdně příslušnou správní společností. Odpad se bude třídit dle typu na sklo, papír, 
plasty a biologický odpad. Plocha pro tříděný odpad je využita stávající. 

Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, 
v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Odpady mohou 
být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. O odpadech vzniklých z realizace stavby 
bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena společně s oznámením o užívání stavby 
podle § 120 odst. 1 stavebního zákona, popřípadě s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, včetně bilance zemin a jiných 
přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací. Uložení odpadních zemin a jiných přírodních 
materiálů vytěžených během stavebních činností na „mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby. Nakládání 
s nebezpečnými odpady podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. 

Nakládání s odpady vzniklými během stavební činnosti se bude řídit metodickým pokynem č.4/2008 odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

Vibrace a hluk 

Z hlediska hluku a vibrací je objekt vyhovující ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. 
V objektu nejsou navrženy zdroje hluku ani nejsou uvažovány nadlimitní hlukově náročné pracovní postupy.  

 

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. V případě znečištění zatravněných ploch, 
chodníků či komunikací při výstavbě je nutno tyto okamžitě očistit. Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího 
provozem stavebních mechanismů při stavebních pracích. Jejich účinky budou omezeny úpravou pracovní doby na stavbě. 
Noční klid bude zachován minimálně v době od 21 do 7 hodin. Stavba se nachází v zastavěném území obce. 

Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny do kanalizace, která se nachází v místě stavby, a to 
pouze v případě vzniku této potřeby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebních prací toto nepředpokládá. Během stavby bude 
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likvidace odpadů ze stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které zajistí prováděcí firma a v rámci svého 
odpadového hospodářství je bude likvidovat. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Není předmětem této projektové dokumentace. 

b) ochrana před bludnými proudy: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

d) ochrana před hlukem: 

 Objekt se nachází na okraji zastavěného území obce. V prostoru, kde se nachází stávající objekty občanské 
vybavenosti bez chráněných prostor. V dotčeném území nejsou známy zdroje nadměrného hluku.   

Hlukové posouzení 

Vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění 
zákona č. 267/2015 Sb.) a zároveň nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb.  a NV č.217/2016 Sb. 

 

1. Hluk během provádění stavby 
Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen dbát těchto opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v omezeném časovém úseku, a 
to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 

- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány. 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými kryty pro snížení hluku. 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB. 

 

Hluk ze stavební činnosti 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo 
provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v 
rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu 
vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. 
srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně 
přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 
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4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí technologie stavby, 
menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení časového 
omezení výrazně hlučných prací. Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a 
od 13:00 do 17:00. 

6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit. Předejde se tak 
stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou zástavbu 
zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlučné činnosti.  

 

2.  Hluk během užívání stavby 

Stávající bez změn. 

 

e) protipovodňová opatření: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. Objekt se nenachází 
v záplavovém území. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

-  NN trasa -  stávající beze změn 

- Vodovod – na stávající areálový vodovod, který je napojen na stávající veřejnou síť ( ČEVAK) – stávající 

bez změn 

- Kanalizace – odkanalizování je řešeno svodem do areálové kanalizace – stávající beze změn 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Přípojka vodovodu – LDPE 32/3,0mm dl.17m  

Přípojka dešťové kanalizace – PVC 150, celk.dl. 11m 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace: 

Stávající objekt sociálního zařízení a promítárny na pozemku parc.č.: st. 2747 je samostatně stojící objekt v 
areálu občanské vybavenosti zvané Hilton v Sezimově Ústí. Objekt je ze severní, jižní a východní strany obklopen hledištěm 
letního kina. Ze západu je obklopen travnatým pruhem, za kterým je umístěna restaurace. Vstup do objektu vede ze 
západní strany. 

Pozemek parc.č.: st. 2747 je přístupný ze stávající místní komunikace (ul. Ke Hvězdárně). 

 Realizací stavebních úprav objektu nedochází k zásahu do stávajícího dopravního řešení, které zůstává 
v původním rozsahu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Pozemek parc.č.: st. 2747 je přístupný ze stávající místní komunikace (ul. Ke Hvězdárně).  

c) doprava v klidu: 
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 Parkování vozidel (doprava v klidu) je umožněno v ulici Ke Hvězdárně a v přilehlých ulicích. Jedná se o stávající 
stav, který se realizací stavebních úprav objektu nemění.  

d) pěší a cyklistické stezky: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace.  

b) použité vegetační prvky: 

 V blízkosti objektu se v současnosti nachází vzrostlá zeleň. Jedná se o několik středně vzrostlých stromů 
a okrasné křoviny. Realizací stavebních úprav nedojde k odstranění některých křovin ani úpravě vzrostlých stromů. 

c) biotechnická opatření: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 Realizací stavebních úprav objektu ani jeho užíváním nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. V případě 
znečištění zatravněných ploch, chodníků či komunikací při výstavbě je nutno tyto plochy okamžitě očistit. Stavba bude 
zdrojem běžného hluku vznikajícího provozem stavebních mechanismů při stavebních pracích. Jejich účinky budou 
omezeny úpravou pracovní doby na stavbě. Noční klid bude zachován minimálně v době od 21 do 7 hodin. Stavba se 
nachází v zastavěném území obce. 

 Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen dbát těchto opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v omezeném časovém 
úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 

- v pracovních přestávkách budou stroje vypínány 
- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předpisovými kryty pro snížení 

hluku 
- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 

 

 Stavba se nachází na okraji současně zastavěného území obce. 

 Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny do kanalizace, která se nachází v místě stavby, a to 
pouze v případě vzniku této potřeby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebních prací toto nepředpokládá. Během stavby bude 
likvidace odpadů ze stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které zajistí prováděcí firma a v rámci svého 
odpadového hospodářství je bude likvidovat. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

b) odvodnění staveniště: 

 Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny do kanalizace, která se nachází v místě stavby, 
a to pouze v případě vzniku této potřeby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebních prací toto nepředpokládá. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Stavba bude zásobena vodou ze stávajícího domovního rozvodu vody. Odběr elektrické energie bude zajištěn 
napojením na rezervu v elektroměrné skříni ve stávajícím domovním rozvaděči. Na tento zdroj bude napojen staveništní 
rozvaděč. Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny do kanalizace, která se nachází v přilehlé místní 
komunikaci, a to pouze v případě vzniku této potřeby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebních prací toto nepředpokládá. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 Stavebními úpravami a zateplením bytového domu nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. V případě 
znečištění zatravněných ploch, chodníků či komunikací při výstavbě je nutno tyto okamžitě očistit. Stavba bude zdrojem 
běžného hluku vznikajícího provozem stavebních mechanismů při stavebních pracích. Jejich účinky budou omezeny 
úpravou pracovní doby na stavbě. Noční klid bude zachován minimálně v době od 21 do 7 hodin. Stavba se nachází 
v zastavěném území obce.   

 Během stavby bude likvidace odpadů ze stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které zajistí 
prováděcí firma a v rámci svého odpadového hospodářství je bude likvidovat. Stavba nebude zdrojem záření ani jiných 
emisí. V místě stavby nebudou zřizována nová ochranná pásma. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Realizace stavebních úprav nevyžaduje zvláštní ochranu okolí staveniště ani nejsou vyvolány požadavky 
na související asanace a demolice. V blízkosti objektu se v současnosti nachází vzrostlá zeleň. Jedná se o několik středně 
vzrostlých stromů a okrasné křoviny. Realizací stavebních úprav dojde k odstranění některých křovin a úpravě vzrostlých 
stromů. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

 Zařízení staveniště bude situováno výhradně na sousedním pozemku parc.č. 215/6, majitelem pozemku je Město 
Sezimovo Ústí. 

 Dočasný zábor bude zřízen pouze na dobu nezbytně nutnou a po skončení realizace bude povrch uveden 
do původního stavu.  Podmínky záboru v místě komunikací jsou stanoveny ve vyjádření odboru dopravy, které je 
nedílnou součástí této projektové dokumentace. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

 Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího provozem stavebních mechanismů při stavebních pracích. 
V případě znečištění veřejných zatravněných ploch, chodníků či komunikací je nutno tyto okamžitě očistit. Zvýšenou 
pozornost je třeba věnovat úklidu vždy na konci pracovního týdne. Běžný odpad z provozu stavby bude likvidován v rámci 
odpadového hospodářství dodavatele stavby. Stavba nebude zdrojem záření ani jiných emisí. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího provozem stavebních mechanismů při stavebních pracích. 
Jejich účinky budou omezeny úpravou pracovní doby na stavbě. Noční klid bude zachován minimálně v době od 21 do 7 
hodin. Stavba se nachází v zastavěném území obce. Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny 
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do kanalizace, která se nachází v místě stavby, a to pouze v případě vzniku této potřeby. Projekt vzhledem k rozsahu 
stavebních prací toto nepředpokládá. Během stavby bude likvidace odpadů ze stavební činnosti prováděna pomocí 
mobilních kontejnerů, které zajistí prováděcí firma a v rámci svého odpadového hospodářství je bude likvidovat. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Celá stavba včetně přípravy bude probíhat ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. Rizikové vlivy budou omezeny 
dodržením předepsaných postupů práce, technologických postupů, používáním ochranných pomůcek a dodržením 
příslušných ČSN. Tato stavba nevyvolává vyznačení nových bezpečnostních pásem. Stávající bezpečnostní pásma nejsou 
investorovi ani projektantovi známa. Na stavbě by se neměly vyskytovat žádné škodliviny ohrožující lidské zdraví. 
Skladování ani manipulaci s nebezpečnými látkami projekt nepředpokládá. Dodavatelská firma bude dle svého plánu 
likvidace odpadů likvidovat odpady vzniklé na stavbě včetně jejich evidence, kategorizace, třídění a ukládání. Majitel 
i nájemci objektu budou prokazatelně poučeni o době a způsobu stavby, využití vnitřních prostor stavbou, zákazech vstupu 
na lešení, případně o dalších omezeních. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými prostředky odpovídajících 
ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací 
na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní 
nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci 
a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 
ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat 
stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení 
a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Prostory, 
nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 
prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu a inženýrských sítí. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. 
Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen, odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před 
uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 
označením. 

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel věnovat pozornost všem platným předpisům a vyhláškám, které 
sevztahují na navrhované stavební práce. 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových 
vozidel. 

Plán BOZP je dokument, který je ve stanovených případech součástí projektové dokumentace stavby a jehož 
účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit 
ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů. 

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb a příloha č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb a příloha č. 5 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

 Realizace stavebních úprav a zateplení objektu na pozemku parc.č. st. 2495, k.ú. Sezimovo Ústí svým 
rozsahem nepřekračuje objem prací stanovený § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Na staveništi nebudou prováděny práce 
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Časové údaje o realizaci stavby: 

- zahájení výstavby:  02/2025 

- ukončení výstavby:  02/2027 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací není součástí projektové dokumentace. 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

 

Poř.č. Položka Předpokládané 
datum výstavby 

Předpokládané 
datum prohlídky 

 Zahájení výstavby 06/2025  

1 Příprava staveniště, montáž lešení 07/2025  

2 Bourací práce 08-10/2025  

3 Nové vedení splaškové kanalizace 10-12/2025  

4 Nové vedení vzduchotechniky a elektroinstalací 01-04/2026 04/2026 

5 Vyzdívání, nové výplně otvorů 04-08/2026  

6 Povrchové úpravy, podhledy 09-10/2026  

7 Kompletace klempířských a zámečnických prvků 11/2026  

8 Terénní úpravy 12/2026  

    

 Ukončení výstavby 01/2027 02/2027 

 


