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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Gizemi, soulad navrhované stavby
s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi:

Stavajici objekt promitarny a socialniho zafizeni na pozemku parc.C.: st. 2747 je samostatné stojici objekt v
arealu ob&anské vybavenosti zvané Hilton v Sezimové Usti. Objekt je ze severni, jizni a vychodni strany obklopen hledistém
letniho kina. Ze zapadu je obklopen travnatym pruhem s nezpevnénou plchou, za kterou je umisténa restaurace. Vstup do
objektu vede ze zapadni strany.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani, véetné informace
o vydané uzemné planovaci dokumentaci:

Ov Plochy ob¢&anského vybaveni — vefejny zdjem
a. hlavni vyuZiti:
pozemky staveb a zafizeni pro Skolstvi, vzdélavani a vychovu, védu, vyzkum, socialni sluzby
a pé€i o rodinu nadmistniho vyznamu, zdravotnictvi, kulturu nadmistniho vyznamu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva, véetné staveb dopliujicich el vyuziti izemi.
b. piipustné vyuZiti:
- stravovani a sportovisté jako doplitkova ¢innost k hlavni funkci
- pozemky dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi
- parkovaci stani, odstavna sténi a gardZe pro potieby vyvolané pfipustnym vyuZitim
uzemi
- drobna parkovi architektura napf. altan, kryté sezeni, lavi¢ky
- zeleii parkova, plochy pro oddech, &i slunéni, obsluzné komunikace, pési cesty
¢. podminéné piipustné vyuZiti:
- byt majitele, spravce v rozsahu do 10% z celkové podlahové plochy stavby
d. nepiipustné vyuZiti:
- vyroba, sklady
- jakékoli ¢innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s pfipustnymi zptasoby
vyuZiti
- veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni Uc¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity zatéze, nebo reZim stanoveny v pfisludnych pfedpisech,
vyhlagkou a pfislu§nymi hygienickymi normami

Navrhované stavebni tpravy jsou v souladu s tzemné planovaci dokumentaci platnou pro toto tzemi.
Stavebnimi dpravami se neméni funkcni vyuziti stavby.

Realizaci navrhovanych stavebnich uprav nedochazi, v souladu s §103, odst. 1d Stavebniho zékona,
k zasahu do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby ani zpisob uZivani stavby, a neni vyZzadovano
posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi. Jejich provedeni neohrozi negativné poZarni bezpecnost stavby. Objekt kina
neni kulturni pamatkou.

Pristavba rampy je feSena jako rozsifeni zpevnénych ploch, pficemz nynéjsi zpusob vyuZiti je totozny —

plocha komunikace a zpevnénych ploch slouzici k obsluze letniho kina. Nejedna se tedy o rozsifeni zpevnénych
ploch, ale opét o udrzbové prace.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani Gzemi:

Neni soucasti projektové dokumentace. Stavebni Upravy a pfistavba objektu nevyZaduji vydéni rozhodnuti
o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuzivani tzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organt:

PoZadavky dotéenych organ(, které byly pfi zpracovavani projektové dokumentace vzneseny, jsou zapracovany
do dokumentace.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor(i - geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné
historicky prizkum apod.:

Vhledem k charakteru a rozsahu navrhovanych stavebnich Uprav nebyl provadén geologicky ani hydrogeologicky
prizkum dotéeného Uzemi. Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu objektu. Byla provedena fotodokumentace
stavajiciho stavu objektu.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist:
V dotCeném Uzemi se nenachazi zadna ochranna ani bezpeénostni pasma.
g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.:

Dot&ené Uzemi neni situovano v zaplavovém Gzemi ani na poddolovaném uzemi.
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi:

Stavebnimi Gpravami a pfistavbou objektu ani jeho uzivanim nedojde ke zhoreni vlivu na Zivotni prostfedi.
V pfipadé znecisténi zatravnénych ploch, chodnikli ¢i komunikaci pfi vystavbé je nutno tyto plochy okamzité o€istit, nebo
rekultivovat. Stavba bude zdrojem béZného hluku vznikajiciho provozem stavebnich mechanismG pfi stavebnich pracich.
Jejich ucinky budou omezeny Upravou pracovni doby na stavbé.

Nocni klid bude zachovan minimainé v dobé od 21 do 7 hodin. Stavba se nachazi v sou¢asné zastavéném Uzemi
obce.
Pro spInéni pozadavk( danych Nafizenim viady ¢&. 272/2011 Sb. o ochrané pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjSich predpisl je zhotovitel povinen dbat téchto opatfeni:
- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni ¢innost provadéna pouze v omezeném Casovém
Useku, a to v pracovnich dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.
- v pracovnich pfestavkach budou stroje vypinany.
- pfi stavbé budou pouZity stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedpisovymi kryty pro snizeni
hluku.
- hluk ze stavby nepfekroci stanovenych 65 dB.

Stavba se nachazi v zastavéném (zemi obce.

Splaskové a deStové vody ze stavenisté budou svedeny do kanalizace, kterd se nachazi v misté stavby, a to
pouze v pfipadé vzniku této potfeby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebnich praci toto nepfedpoklada. Béhem stavby bude
likvidace odpad( ze stavebni ¢innosti provadéna pomoci mobilnich kontejner(, které zajisti provadéci firma a v rdmci svého
odpadového hospodafstvi je bude likvidovat.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:
Realizaci neni vyvolana potfeba kaceni dfevin v dotéeném Uzemi.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk uréenych k pInéni
funkce les:

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebnich praci neni stanoveni téchto pozadavk( pfedmétem projektu.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:

Pozemek parc.C.: st. 2747 je pfistupny z pozemku parc.¢.: 1105, ktery je pfistupny ze stavajici mistni komunikace
(ul. Ke Hvézdarné). Pfipojeni na technickou infrastrukturu bude ponechano stavajici. Vyjimku tvofi vyména vodovodni

pfipojky.
[) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Casové Udaie o realizaci stavby:

- zahajeni vystavby: 02/2025
- ukonCeni vystavby: 02/2027

Vizhledem k navrhovanym stavebnim Upravam neni potfeba podmiriujicich, vyvolanych nebo souvisejicich investic.
m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi:

Stavebni pozemek parcelni ¢islo st. 2747

Vyméra: 81 m2

Katastralni uzemi: Sezimovo Usti [747688]

Vlastnické pravo: Mésto Sezimovo Usti, Dr. E. BeneSe 21/6, 391 01 Sezimovo Usti

Stavebni pozemek parcelni Cislo 215/6

Vyméra: 5844 m?

Katastralni Gzemi: Sezimovo Usti [747688]

Vlastnické pravo: Mésto Sezimovo Usti, Dr. E. Benege 21/6, 391 01 Sezimovo Usti

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo:
Realizaci stavebnich Uprav a pfistavby objektu nevznikne Zadné nové ochranné ani bezpec¢nostni pasmo.


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=S3hoC4eCGQ8Zwl_g5isLJhAX2tNQxBMrrqjm0Jk7BDCKQvILF54frABIx0Zcwj3GecB4wbY62pEXRoM2LBAWmxgTuhl28vjmclS0-7_XinYBZ-pt5Xg83w==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=S3hoC4eCGQ8Zwl_g5isLJhAX2tNQxBMrrqjm0Jk7BDCKQvILF54frABIx0Zcwj3GecB4wbY62pEXRoM2LBAWmxgTuhl28vjmclS0-7_XinYBZ-pt5Xg83w==
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci:

Jedna se 0 zménu dokoncéené stavby (stavebni Upravy a pfistavba rampy socialniho zafizeni).

Projektové dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi pravnimi a normativnimi pfedpisy. Zejména pak
se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a dopliikd o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
a Nafizenim vlady ¢&. 268/2009 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavby.

Akce bude rozdélena do dvou etap. V prvni etapé prob&hnou veskeré prace v 1. PP z hlediska sociélniho zazemi.
Pfedmétem druhé etapy bude zhotoveni rampy a WC pro invalidy v 1. NP.

Realizaci navrhovanych stavebnich tprav nedochézi, v souladu s §103, odst. 1d Stavebniho zakona,
k zasahu do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby ani zplsob uzivani stavby, a neni vyzadovano
posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi. Jejich provedeni neohrozi negativné pozarni bezpecnost stavby. Objekt kina
neni kulturni pamatkou.

b) uéel uzivani stavby:

Jedna se o objekt obCanské vybavenosti — vefejné toalety a promitarna
¢) trvala nebo doc¢asna stavba:

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Nejsou znamy zadné vyjimky ani tlevova feeni.
e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu:

PoZadavky dotéenych organd, které byly pfi zpracovavani projektové dokumentace vzneseny, jsou zapracovany
do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek
a jejich velikosti apod.:

SO 101 Objekt promitarny
UZitna plocha:

Stavajici 103,20 m2
Navrhovana 103,20 m?
Zastavéna plocha:

Stévajici 82,30 m2
Navrhovana 98,80 m?

Obestavény prostor:

Stavajici 526,72 m3
Navrhovany 526,72 m?
S0 102 Zpevnéné plochy

Betonova dlazba - celk. plocha 17,88 m?

Inzenyrské sité — vyména - udrzbové prace

S0 201.1. Pripojka vodovodu — LDPE 32/3,0mm dl.17m

S0 201.2 Pfipojka destoveé kanalizace — PVC 150, celk.dl. 11m
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h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.:

Veskeré potieby médii a hmot se oproti stavajicimu stavu neméni.

Potreba tepla na vytapéni:

Bez poZadavk( na vytapéni — pouze letni provoz

Bilance spotreby vody:

Nemeéni se
Qr=45,70m3/rok; Q24=0,14l/s; Qv=1,10l/s

Bilance produkce splaskovych vod:

Neméni se
Qr=45,70m3/rok; Q24=1523I/den

Bilance destovych vod:

Neméni se.
Q=71,55m3/rok; Q4=2,03/s; Qmes=6,0m3/més

Trida energetické naroénosti budovy:

Neni vyzadovano - letni provoz

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:
Casové Udaie o realizaci stavby:

- zahajeni vystavby: 02/2025
- ukonCeni vystavby: 02/2027

Stavba bude probihat ve 2 etapach:

1. etapa — pfipojky vodovodu a dest. kanalizace, Upravy WC v 1.PP v¢etné TZB v 1.PP a nutné Gpravy v 1.NP
2. etapa - vestavba WC pro invalidy v 1.NP a vnéj§i rampa

j) orientaéni naklady stavby:
Objekt promitarny: 2,80 mil. KE K& s DPH (viz. rozpocet)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Stévajici objekt socialniho zafizeni a promitarny na pozemku parc.C.: st. 2747 je samostatné stojici objekt v
areélu obanské vybavenosti zvané Hilton v Sezimové Usti. Objekt je ze severni, jizni a vychodni strany obklopen hledigtém
letniho kina. Ze zapadu je obklopen travnatym pruhem, za kterym je umisténa restaurace. Vstup do objektu vede ze
zapadni strany. Objekt méa jedno nadzemni a jedno podzemni podlaZi a je zastfeSeny plochou stfechou.

Objekt je pfistupny z vychodni strany. Pfistup k objektu je umoZnén po stdvajicich komunikacich pro pési a
z4sobovani.

Objekt je situovan v periferii obce. V blizkosti objektu se v souasnosti nachazi vzrostla zeler. Jedna se o nékolik
stfedné vzrostlych stromu a okrasné kfoviny. Realizaci stavebnich Uprav nedojde k odstranéni kfovin ani Upravé vzrostlych
stromd.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni:

Architektonické FeSeni vychazi z charakteristiky Uzemi a poZadavku investora na vnitfniho usporadani.
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Objekt ma jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi. Tvar je obdelnikového pudorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je
zastfeSen plochou stfechou s vy3kou atiky +3,23 m.

Stavebni zamér predstavuji stavebni Upravy v rozsahu vymény veskerych interiérovych obkladd, omitek, podlah a
dvefi za nové. Z mistonsti skladu v 1. NP bude vytvofena toaleta pro invalidy. Bude zazdén vnitfni otvor do mistnosti
promitarny a vybouran novy do obvodové stény v misté stavajiciho okna jako vstup. Ke vstupu bude pfistavéna rampa
podél vychodni strany objektu. Dale se zde budou provadét nové rozvody technického zafizeni budov (vice viz samostatné
Casti projektu).

Stavajici budova byla postavena v 70. letech 20. stoleti. Zakladové konstrukce jsou tvofeny zékladovymi pasy a
patkami §. 450 mm, Groven zakladové spary je -3,58 m od podlahy v 1. NP. Tlou$tka podkladniho betonu je 120 mm. Svislé
nosné obvodové konstrukce jsou tvofeny sténami tl.375mm z cihel CDm P10 na maltu MVC, pfickové zdivo z cihel P 10 na
maltu MVC tl. 150 a 100 mm. Zdivo tl. 250 mm je vyzdéno z tvarnic Isostone na maltu MVC. Nosné konstrukce stfechy je
tvofena stropy hurdis, t1.180 mm. Stfedni plast je tvofen plochou stiechou s tfiprocentnim spadem a asfaltovymi pasy na
cementovém potéru. Spadovou vrstvu tvofi Skvara. Vyplné okennich a dvefnich otvor( jsou v plastovém ramu s izolaénim
trojsklem nebo dvojsklem dle druhu mistnosti.

Nové navrzené zakladové konstrukce v misté rampy budou tvofeny z prostého betonu a z tvérnic ze ztraceného
bednéni v podobé zakladovych past. Zelezobetonova deska rampy bude zhotovena z betonu C25/30 XC2, XF1. Nové
dvefni vypné v obvodovych sténach budou tvofeny z hlinikového ramu. Vnitini dvefe budou z dfevotfiskové dutinkové. V 1.
PP budou vyménény veskeré obklady a zafizovaci pfedméty. Drobné vyzdivky budou z pérobetonovych tvarnic a palenych
cihel CP.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt ma jedno nadzemni a jedno podzemni podlaZi. Tvar je obdelnikového plidorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je
zastfeSen plochou stfechou s vySkou atiky +3,23 m.

V1. PP jsou umistény toalety pro navstévniky letniho kina. Damské tvofeni z umyvarny a kabinek a panské
tvofené umyvarnou, pisoary a kabinkami. Na tyto toalety se navstévnik odstane pres zastfeSené venkovni schodisté a
pfedsing, ze které je mozny vstup i do skladu akubaterii. Z damskych toalet je pfistup do mistnosti se vzduchotechnikou.
V1. NP se nachazi promitarna s rezii. Soucasti této dispozice je i WC pro personal, sklad a mistnost s el. skiinémi
propojené chodbou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uZivani staveb zlistava v plivodnim rozsahu s vyjimkou nové navrzeného WC pro invalidy, kde bude
pfistavéna rampa zajistujici bezbariérovost.

Stény hygienickych zafizeni a Saten musi po konstrukéni strance umoznit kotveni opérnych madel v rlznych
polohéch s nosnosti minimalné 150 kg.

V kabiné musi byt zachodova misa, umyvadlo, hacek na odévy a prostor pro odpadkovy kos.

Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm, Dvefe se musi otevirat smérem ven a musi byt opatfeny z vnitini strany
vodorovnym madlem ve vySce 800 aZ 900 mm. Z&mek dvefi musi byt odjistitelny zvenku. Zachodova misa musi byt
osazena v osové vzdalenosti 450 mm od boéni stény. Mezi ¢elem zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné
700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit ¢elni, diagonalni nebo boéni nastup. U kabin minimalnich rozmérd
musi byt manipulaéni prostor umistény proti dvefim. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vySi 460 mm nad
podlahou. Ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup ke zachodové mise,
nejvySe 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové
mise. V dosahu ze zachodové misy a to ve vySce 600 aZ 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvy3e
150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signalizaéniho systému nouzového volani. Umyvadlo musi byt opatfeno
stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim. Umyvadio musi umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana
musi byt ve vySce 800 mm. V zachodovych kabinach minimalnich rozmérd je nutno pouzit pouze malé umyvatko. Po obou
stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad podlahou. U zachodové
misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pfistupu sklopné a zachodovou misu musi pfesahovat o 100
mm; madlo na opaéné strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat 0 200 mm. Vedle
umyvadla musi byt alespor jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm. Je-li v hygienickém zafizeni nebo $atné instalovano
zrcadlo musi byt pouZitelné pro osobu stojici i osobu na voziku. U pevného zrcadla musi byt spodni hrana ve vysi
maximalné 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vySi minimainé 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmi mit
ovladaci paku vystupujici do prostoru.
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B.2.5 Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uZivani nevznikalo nepfijatelné nebezpeéi nehod nebo poskozeni (napf.
uklouznutim, padem, narazem, popéalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani). Je tedy nutné
dodrzZet pfi provadéni vechny pravni pfedpisy a normy, které se vztahuji k vySe uvedenym poZadavkdm.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feseni:
Architektonické feSeni vychazi z charakteristiky Uzemi a pozadavku investora na vnitfniho uspofadani.

Objekt ma jedno nadzemni a jedno podzemni podlaZi. Tvar je obdelnikového plidorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je
zastfeSen plochou stfechou s vy3kou atiky +3,23 m.

Stavebni zamér predstavuji stavebni Upravy v rozsahu vymény veskerych interiérovych obkladu, omitek, podlah a
dvefi za nové. Z mistonsti skladu v 1. NP bude vytvofena toaleta pro invalidy. Bude zazdén vnitfni otvor do mistnosti
promitarny a vybouran novy do obvodové stény v misté stavajiciho okna jako vstup. Ke vstupu bude pfistavéna rampa
podél vychodni strany objektu. Dale se zde budou provadét nové rozvody technického zafizeni budov (vice viz samostatné
¢asti projektu).

Stavajici budova byla postavena v 70. letech 20. stoleti. Zakladové konstrukce jsou tvofeny zékladovymi pasy a
patkami §. 450 mm, Groven zakladové spary je -3,58 m od podlahy v 1. NP. Tlou$tka podkladniho betonu je 120 mm. Svislé
nosné obvodové konstrukce jsou tvofeny sténami tl.375mm z cihel CDm P10 na maltu MVC, pfickové zdivo z cihel P 10 na
maltu MVC tl. 150 a 100 mm. Zdivo tl. 250 mm je vyzdéno z tvarnic Isostone na maltu MVC. Nosna konstrukce stfechy je
tvofena stropy hurdis, t1.180 mm. Stfedni plast je tvofen plochou stfechou s tfiprocentnim spadem a asfaltovymi pasy na
cementovém potéru. Spadovou vrstvu tvofi kvara. Vyplné okennich a dvefnich otvor( jsou v plastovém ramu s izolaénim
trojsklem nebo dvojsklem dle druhu mistnosti.

Nové navrzené zakladové konstrukce v misté rampy budou tvofeny z prostého betonu a z tvarnic ze ztraceného
bednéni v podobé& zakladovych pasti. Zelezobetonova deska rampy bude zhotovena z betonu C25/30 XC2, XF1. Nové
dvefni vypné v obvodovych sténach budou tvofeny z hlinikového ramu. Vnitfni dvefe budou z dfevotfiskové dutinkoveé. V 1.
PP budou vyménény veskeré obklady a zafizovaci pfedméty. Drobné vyzdivky budou z porobetonovych tvarnic a palenych
cihel CP.

b) konstrukéni a materialové reseni:

Nové navrZené zakladové konstrukce v misté rampy budou tvofeny z prostého betonu a z tvérnic ze ztraceného
bednéni v podobé zakladovych pasti. Zelezobetonova deska rampy bude zhotovena z betonu C25/30 XC2, XF1. Nové
dvefni vypné v obvodovych sténach budou tvofeny z hlinikového ramu. Vnitini dvefe budou z dfevotfiskové dutinkové. V 1.
PP budou vyménény veskeré obklady a zafizovaci pfedméty. Drobné vyzdivky budou z porobetonovych tvarnic a palenych
cihel CP.

¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Navrh stavebnich konstrukci splfiuje poZadavky na stabilitu a inosnost jednotlivych nosnych konstrukénich prvka i
pozadavky na stabilitu a inosnost konstrukce jako celku a splfiuje platné pfedpisy pro navrhovani nosnych konstrukci.

VSechny stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby zatizeni na né pdsobici nemélo za nasledek:

- Zficeni stavby nebo jeji Easti,

- vétSi stupen nepfipustného pretvoreni,

- poSkozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho
pretvofeni nosné konstrukce,

- poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neamérmy plvodni pficiné.

Realizaci navrhovanych stavebnich tprav nedochazi, v souladu s §103, odst. 1d Stavebniho zakona,
k zasahu do nosnych konstrukci stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feSeni:
Vétrani
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Vétrani Ustane zachovano stavajici. Nové budou provedeny rozvody a vyustky vzduchotechnického potrubi
v 1.PP. Dale bude pfesunuto potrubi v 1.NP pro nutnost vybudovani WC v prostoru pivodniho skladku ( mistn. 1.06)

Osvétleni

Objekt je dostate¢né osvétlen dennim osvétlenim okennimi a dvefnimi otvory v 1.NP. Suterén je kompletné
osvétlen umelym osveétlenim, jelikoz se jedna o WC a podlazi je celé pod Urovni terénu. Umélé osvétleni je navrzeno podle
pfislusné CSN EN 12464 v aktualnim znéni. Navrh umélého osvétleni je feSeno v samostatné ¢asti D.1.4. Elektroinstalace.

Zasobovéni vodou

Objekt je zasobovan vodou z vefejné vodovodni sité stavajici pfipojkou. Neméni se.
Vytdpéni

Objekt neni vytapén, jedna se o provoz letniho kina pouze v letnim obdobi.

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni:

Pfedmétem stavebnich Uprav nejsou Zadné technologické objekty.

B.2.8 Zasady pozarné bezpe¢nostniho feSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je podrobné popsano v samostatné ¢asti D.1.3. Pozarné bezpecnostni
feSeni této projektové dokumentace.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

ProtoZe se jedna o letni provoz nejsou na stavbu zadné pozadavky na Usporu energie a tepelné ochrany.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Vétrani, osvétleni, zasobovani vodou a vytapéni viz odst. B.2.7.a
Reseni likvidace odpadi

Likvidace odpadi bude probihat individudlné do nadob uréenych ke svozu. Nadoby budou umistény na
vyhrazeném misté na pozemku investora. Z tohoto mista pak budou nadoby pfi dni svozu pfemistény na vefejny pozemek.
Odpad bude odvazen v cyklu cca 1x tydné pfisluSnou spravni spole¢nosti. Odpad se bude ftfidit dle typu na sklo, papir,
plasty a biologicky odpad. Plocha pro tfidény odpad je vyuZita stavajici.

Odpady vzniklé z realizace stavby budou vyuZity nebo odstranény jen v mistech a zafizenich k tomu urCenych,
v souladu se zakonem o odpadech €.185/2001 Sh. a v souladu s planem odpadového hospodafstvi kraje. Odpady mohou
byt pfedany pouze osobé opravnéné podle § 12 odst. 3 a 4 zékona o odpadech. O odpadech vzniklych z realizace stavby
bude vedena evidence podle § 39 a 40 z&kona o odpadech, kterd bude doloZena spole¢né s oznamenim o uzivani stavby
podle § 120 odst. 1 stavebniho z&kona, popfipadé s Z&dosti o vydani kolaudaéniho souhlasu, véetné bilance zemin a jinych
pfirodnich materialt vytéZenych béhem stavebnich ¢innosti a zemnich praci. UloZeni odpadnich zemin a jinych pfirodnich
materiall vytéZenych béhem stavebnich ¢innosti na ,mezideponie‘ nesmi trvat déle nez po dobu trvani stavby. Nakladani
s nebezpeCnymi odpady podiéha povoleni organu vefejné spravy podle § 16 odst. 3 zakona o odpadech.

Nakladéni s odpady vzniklymi béhem stavebni Cinnosti se bude Fidit metodickym pokynem €.4/2008 odboru
odpad Ministerstva Zivotniho prostfedi pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpad( a pro nakladani s nimi.

Vibrace a hluk

Z hlediska hluku a vibraci je objekt vyhovujici ve smyslu z&kona ¢. 183/2006 Sb. a zakona €. 258/2000 Sb.
V objektu nejsou navrZeny zdroje hluku ani nejsou uvazovany nadlimitni hlukové néro&né pracovni postupy.

Stavebnimi Upravami nedojde ke zhorSeni vlivu na Zzivotni prostfedi. V pfipadé znecisténi zatravnénych ploch,
chodnikd ¢i komunikaci pfi vystavbé je nutno tyto okamzité oistit. Stavba bude zdrojem bézného hluku vznikajiciho
provozem stavebnich mechanismd pfi stavebnich pracich. Jejich G¢inky budou omezeny dpravou pracovni doby na stavbé.
Nocni klid bude zachovan minimalné v dobé od 21 do 7 hodin. Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce.

Splaskové a deStové vody ze stavenisté budou svedeny do kanalizace, kterd se nachazi v misté stavby, a to
pouze v pfipadé vzniku této potfeby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebnich praci toto nepfedpoklada. Béhem stavby bude
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likvidace odpadU ze stavebni ¢innosti provadéna pomoci mobilnich kontejnert, které zajisti provadéci firma a v rdmci svého
odpadového hospodérstvi je bude likvidovat.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi:

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.
b) ochrana pfed bludnymi proudy:

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
¢) ochrana pied technickou seizmicitou:

Vizhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
d) ochrana pred hlukem:

Objekt se nachdzi na okraji zastavéného uzemi obce. V prostoru, kde se nachdzi stavajici objekty obCanské
vybavenosti bez chranénych prostor. V dotéeném uzemi nejsou znamy zdroje nadmérného hluku.

Hlukové posouzeni

Vychazi ze zékona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejneho zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (ve znéni
zakona ¢. 267/2015 Sb.) a zaroven nafizeni viady CR €. 272/2011 Sb. a NV ¢.217/2016 Sb.

1. Hluk béhem provadéni stavby
Pro splnéni pozadavk( danych Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpist je zhotovitel povinen dbat téchto opatfeni:

- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni ¢innost provadéna pouze v omezeném asovém Useku, a
to v pracovnich dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.

- v pracovnich pfestavkach budou stoje vypinany.
- pfii stavbé budou pouZzity stavebni stroje v fadném technickém, opatiené pfedpisovymi kryty pro snizeni hluku.

- hluk ze stavby neprekroéi stanovenych 65 dB.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekradovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona €. 258/2000 Sb. a
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouziva nebo
provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizaénimi a dal$imi opatfenimi v
rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim piedpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitd hluku a pfenosu
vibraci na fyzické osoby.

NejvySsi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nafizeni viady ¢&. 272/2011 ze dne 24.
srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

HIuk od Einnosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasadou chranénych objektd:
- v dobé od 6 do 7 hodin Laeq 7= 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin Laeq =65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin Laeq7= 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin Laeq 1= 45 dB

Za Ucelem dosazeni hodnoty poZadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s = 65,0 dB v t&sné
pfilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici opatfeni:

1) Vyrazné hluéné stavebni operace planovat tak, aby nedo$lo k jejich kumulaci ve stejnou dobu vystavby.
2) Hluéné stacionarni (ij. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym krytem (Ci zasténou).

3) Disledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

10
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4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hlu¢né mechanismy, dale pouzivat, pokud to pfipusti technologie stavby,
men$i mechanismy. V8echna pouzivand stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt

pribézné kontrolovana.

5) Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, je provedeni ¢asového

od 13:00 do 17:00.

6) Doporu€ujeme obyvatele okolnich obytnych domd na tuto hluénou ¢innost v pfedstihu upozornit. Predejde se tak
stiznostem.

7) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatéZovali okolni obytnou zastavbu
zbyteCnym hlukem (napf. poslechem hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné €innosti.

Hluk béhem uzivani stavby

Stavajici bez zmén.

e) protipovodiiova opatieni:

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni soucasti projektové dokumentace. Objekt se nenachazi

v zaplavovém Uzemi.

f) ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.:

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni souéasti projektové dokumentace.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury:

- NN trasa - stavajici beze zmén

- Vodovod - na stavajici arealovy vodovod, ktery je napojen na stavajici vefejnou sit ( CEVAK) — stavajici
bez zmén

- Kanalizace — odkanalizovani je feSeno svodem do arealové kanalizace — stavajici beze zmén

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

Pripojka vodovodu — LDPE 32/3,0mm dl.17m
Pripojka deStové kanalizace — PVC 150, celk.dl. 11m

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace:

Stavajici objekt socialniho zafizeni a promitarny na pozemku parc.g.: st. 2747 je samostatné stojici objekt v

arelu ob&anské vybavenosti zvané Hilton v Sezimové Usti. Objekt je ze severni, jizni a vychodni strany obklopen hledistém
letniho kina. Ze z&padu je obklopen travnatym pruhem, za kterym je umisténa restaurace. Vstup do objektu vede ze
zapadni strany.

Pozemek parc.&.: st. 2747 je pfistupny ze stavajici mistni komunikace (ul. Ke Hvézdarnég).

Realizaci stavebnich Uprav objektu nedochazi k zasahu do stavajiciho dopravniho FeSeni, které zlstava

v plivodnim rozsahu.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Pozemek parc.C.: st. 2747 je pfistupny ze stavajici mistni komunikace (ul. Ke Hvézdarné).

¢) doprava v klidu:

11
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Parkovani vozidel (doprava v klidu) je umoznéno v ulici Ke Hvézdarné a v piilehlych ulicich. Jedna se o stavajici
stav, ktery se realizaci stavebnich Uprav objektu neméni.

d) pési a cyklistické stezky:
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni soucasti projektové dokumentace.

B.5 Regeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Gpravy:
Vizhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
b) pouzité vegetacni prvky:

V blizkosti objektu se v soucasnosti nachazi vzrostla zelen. Jedna se o nékolik stfedné vzrostlych stromi
a okrasné kroviny. Realizaci stavebnich prav nedojde k odstranéni nékterych kfovin ani Upravé vzrostlych stromd.

c) biotechnicka opatreni:
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni souéasti projektové dokumentace.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda:

Realizaci stavebnich uprav objektu ani jeho uzivanim nedojde ke zhorSeni vlivu na zivotni prostfedi. V pfipadé
znecisténi zatravnénych ploch, chodnikl ¢i komunikaci pfi vystavbé je nutno tyto plochy okamzité ogistit. Stavba bude
zdrojem bézného hluku vznikajiciho provozem stavebnich mechanism( pfi stavebnich pracich. Jejich ucinky budou
omezeny Upravou pracovni doby na stavbé. Noéni klid bude zachovan minimalné v dobé od 21 do 7 hodin. Stavba se
nachazi v zastavéném Uzemi obce.

Pro spinéni pozadavk( danych Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané pied nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisti je zhotovitel povinen dbat téchto opatieni:

- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni &innost provddéna pouze v omezeném Casovém
Useku, a to v pracovnich dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.

- vpracovnich prestavkach budou stroje vypinany

- pfi stavbé budou pouzity stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predpisovymi kryty pro snizeni
hluku

- hluk ze stavby nepfekroCi stanovenych 65 dB

Stavba se nachézi na okraji souasné zastavéného Uzemi obce.

Splaskové a deStové vody ze stavenisté budou svedeny do kanalizace, kterd se nachazi v misté stavby, a to
pouze v pfipadé vzniku této potieby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebnich praci toto nepfedpoklada. Béhem stavby bude
likvidace odpadu ze stavebni ¢innosti provadéna pomoci mobilnich kontejner(, které zajisti provadéci firma a v ramci svého
odpadového hospodéfstvi je bude likvidovat.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivoéichu, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni soucasti projektové dokumentace.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem:

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni soucasti projektové dokumentace.
e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu:

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni soucasti projektové dokumentace.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Vizhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
b) odvodnéni stavenisté:

Splaskové a deStové vody ze stavenisté budou svedeny do kanalizace, kterd se nachazi v misté stavby,
a to pouze v pfipadé vzniku této potieby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebnich praci toto nepfedpoklada.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavba bude z&sobena vodou ze stavajiciho domovniho rozvodu vody. Odbér elektrické energie bude zajiStén
napojenim na rezervu v elektromérné skfini ve stavajicim domovnim rozvadédi. Na tento zdroj bude napojen stavenistni
rozvadé¢. Splaskové a deStové vody ze stavenisté budou svedeny do kanalizace, ktera se nachazi v pfilehlé mistni
komunikaci, a to pouze v pfipadé vzniku této potieby. Projekt vzhledem k rozsahu stavebnich praci toto nepfedpokiada.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavebnimi Upravami a zateplenim bytového domu nedojde ke zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi. V pfipadé
zneCisténi zatravnénych ploch, chodnikl & komunikaci pfi vystavbé je nutno tyto okamzité o€istit. Stavba bude zdrojem
bézného hluku vznikajiciho provozem stavebnich mechanismd pfi stavebnich pracich. Jejich Gcinky budou omezeny
Upravou pracovni doby na stavbé. Nocni klid bude zachovan minimalné v dobé od 21 do 7 hodin. Stavba se nachazi
v zastavéném Uzemi obce.

Béhem stavby bude likvidace odpadu ze stavebni &innosti provadéna pomoci mobilnich kontejnerd, které zajisti
provadéci firma a v ramci svého odpadového hospodarstvi je bude likvidovat. Stavba nebude zdrojem zafeni ani jinych
emisi. V misté stavby nebudou zfizovana novéa ochranna pasma.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Realizace stavebnich Uprav nevyzaduje zvlastni ochranu okoli staveni$té ani nejsou vyvolany pozadavky
na souvisejici asanace a demolice. V blizkosti objektu se v sou¢asnosti nachazi vzrostla zelen. Jedna se o nékolik stfedné
vzrostlych stromi a okrasné kfoviny. Realizaci stavebnich Uprav dojde k odstranéni nékterych kfovin a Upravé vzrostlych
stromd.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté:

Zafizeni stavenisté bude situovano vyhradné na sousednim pozemku parc.c. 215/6, majitelem pozemku je Mésto
Sezimovo Usti.

Docéasny zabor bude zfizen pouze na dobu nezbytné nutnou a po skonéeni realizace bude povrch uveden
do plvodniho stavu. Podminky zaboru v misté komunikaci jsou stanoveny ve vyjadreni odboru dopravy, které je
nedilnou souéasti této projektové dokumentace.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

Stavba bude zdrojem béZného hluku vznikajiciho provozem stavebnich mechanismi pfi stavebnich pracich.
V pfipadé znecisténi vefejnych zatravnénych ploch, chodnikl & komunikaci je nutno tyto okamzité ofistit. ZvySenou
pozornost je tfeba vénovat uklidu vZdy na konci pracovniho tydne. Bézny odpad z provozu stavby bude likvidovan v rdmci
odpadového hospodarstvi dodavatele stavby. Stavba nebude zdrojem zafeni ani jinych emisi.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
j) ochrana zivotniho prostredi pifi vystavbé:

Stavba bude zdrojem bézného hluku vznikajiciho provozem stavebnich mechanismi pfi stavebnich pracich.
Jejich u€inky budou omezeny Upravou pracovni doby na stavbé. No¢ni klid bude zachovan minimalné v dobé od 21 do 7
hodin. Stavba se nachazi vzastavéném U(zemi obce. Spladkové a deStové vody ze staveni$té budou svedeny
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do kanalizace, ktera se nachazi v misté stavby, a to pouze v pfipadé vzniku této potfeby. Projekt vzhledem k rozsahu
stavebnich praci toto nepfedpoklada. Béhem stavby bude likvidace odpadli ze stavebni ¢innosti provadéna pomoci
mobilnich kontejnerd, které zajisti provadéci firma a v ramci svého odpadového hospodarstvi je bude likvidovat.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Cela stavba véetné pfipravy bude probihat ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. Rizikové vlivy budou omezeny
dodrZenim predepsanych postupl prace, technologickych postupt, pouZivanim ochrannych pomicek a dodrzenim
prislusnych CSN. Tato stavba nevyvolava vyznageni novych bezpe&nostnich pasem. Stavajici bezpeénostni pasma nejsou
investorovi ani projektantovi zndma. Na stavbé by se nemély vyskytovat Zadné Skodliviny ohroZujici lidské zdravi.
Skladovani ani manipulaci s nebezpeénymi latkami projekt nepfedpoklada. Dodavatelska firma bude dle svého planu
likvidace odpadl likvidovat odpady vzniklé na stavbé vcetné jejich evidence, kategorizace, tfidéni a ukladani. Majitel
i ndjemci objektu budou prokazatelné pouceni o dobé a zplsobu stavby, vyuZziti vnitfnich prostor stavbou, zakazech vstupu
na leSeni, pfipadné o dalSich omezenich.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniklii od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi prostifedky odpovidajicich
ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

Zhotovitel stavebnich praci musi v rdmci zhotovitelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti
prace. Soucasti zhotovitelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci
na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni se zhotovitelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo zptisobit provozni
nehodu, pfipadné i pfiznaky takového nebezpeéi je povinen, pokud nemliZe nebezpeéi odstranit sam, prerusit praci
a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpe€im
ohrozeny. O pferueni prace v daném useku rozhodne odpovédny pracovnik zhotovitele po posouzeni divodd.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat
stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomdcky, které jim byly pro jejich praci uréeny, dodrZovat bezpe€nostni oznaceni
a signaly povérenych pracovniki dozorem na pracovisti.

V8echny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeéi padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny. Prostory,
nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

Pred zapoCetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohrozeny prostor podle technologie
provadénych praci a zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu a inzenyrskych siti.

Stroje mlze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost pfisluSnou odbornou zpUsobilost.
Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen, odpovidaji-li pfislusnym pfedpisiim technického stavu.

Elektricka vedeni musi byt ulozena tak, aby byla pfehledna a co nejkrat$i. Elektricka zafizeni musi byt pfed
uvedenim do provozu odborné provéfena a vyzkouSena.

Pracovisté, stroje a technickd zafizeni s nebezpedim ohroZzeni osob musi byt opatfeny bezpeénostnim
oznacenim.

Pri provadéni stavebnich praci musi zhotovitel vénovat pozornost véem platnym pfedpisim a vyhlaskam, které
sevztahuji na navrhované stavebni préce.

Pfi pfepravé materialu je nutno dodrZzovat platné pfedpisy o bezpeénosti pfi praci a provozu silni¢nich motorovych
vozidel.

Plan BOZP je dokument, ktery je ve stanovenych pfipadech soucasti projektové dokumentace stavby a jehoZz
Ucelem je zajistit bezpe€nost pradce a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika ohroZeni zdravi a majetku, zajistit
ochranu Zivotniho prostfedi a pfedejit vzniku mimoradnych udalosti, havarii a pozard.

Pfipady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zakona €. 309/2006 Sb a pfiloha €. 5 nafizeni viady
€. 591/2006 Sb. Pfipady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zékona ¢. 309/2006 Sb a pfiloha €. 5 nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb.

Realizace stavebnich Gprav a zatepleni objektu na pozemku parc.¢. st. 2495, k.u. Sezimovo Usti svym
rozsahem neprekracuje objem praci stanoveny § 15 zakona ¢. 309/2006 Sh. Na stavenisti nebudou provadény prace
dle piilohy €. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni soucasti projektové dokumentace.
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m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni:
Vizhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti Giéinkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavhé apod.:

Vizhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
o) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy:
Casové (daje o realizaci stavby:

- zahdjeni vystavby: 02/2025
- ukonCeni vystavby: 02/2027

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich praci neni sou¢asti projektové dokumentace.
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PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Pof ¢. Polozka Pfedpokladané Pfedpokladané
datum vystavby datum prohlidky

Zahdjeni vystavby 06/2025

1 Pfiprava stavenisté, montaz le3eni 07/2025

2 Bouraci prace 08-10/2025

3 Nové vedeni spladkové kanalizace 10-12/2025

4 Nové vedeni vzduchotechniky a elektroinstalaci 01-04/2026 04/2026

5 Vyzdivani, nové vypiné otvord 04-08/2026

6 Povrchové Upravy, podhledy 09-10/2026

7 Kompletace klempifskych a zamecnickych prvki 11/2026

8 Terénni Upravy 12/2026
Ukonceni vystavby 01/2027 02/2027
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